
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

STAVEBNÍ ČÁST

Díl: 1 Příprava stavby
1 1.1 Demontáže stávajících zařízení VZT v prostorách varné části a 

navazujícího zařízení nad střechou objektu

kpl 1,00000 0,00

1 1.2 Vyklizení prostor místnosti kuchyně a spojovacích koridorů, včetně 

demontáže hlavního technologického vybavení kuchyně, jenž je spojené 

se stavebními konstrukcemi

kpl 1,00000 0,00

1 1.3 Uskladnění demontovaného technologického zařízení vrámci objektu MŠ kpl 1,00000 0,00

1 1.4 Demontáž a přeložení NTL plynovodu umístěného ve venkovních 

prostorách MŠ pod budoucí zpevněnou plochou pro VZT zařízení. 

Obsahuje zaměření, výkopové práce, odvaření demontované části NTL 

plynovodu, vytyčení nové trasy za účasti TDI, položení nového NTL 

plynovodu, izolace, výstražná fólie, posyp a zásyp

kpl 1,00000 0,00

1 1.5 Zaměření nově zhotovených potrubních tras v prostorách kuchyně a 

přípraven, vypracování komplexní výrobní dokumentace za účelem 

zadání výroby, koordinace se zástupci investora a TDI

kpl 1,00000 0,00

1 1.6 Bourání nových stavebních otvorů pro průchod VZT potrubí, zjištění 

kolizních míst a operativní dořešení s TDI

kpl 1,00000 0,00

Zaměření otvorů prostupů vzduchotechniky za účasti projektanta VZT a 

provozovatele objektu

kpl 1,00000 0,00

1 1.7 Demontáž rozvodů elektroinstalace v dotčených prostorách místnosti 

varny a skladu (nutno konzultovat s TDI)

kpl 1,00000 0,00

1 1.8 Provedení přípravy pro osazení nové elektroinstalace, drážkování, 

průrazy, průchodky

kpl 1,00000 0,00

1 1.9 Zhotovení lešení pro provádění stavebních a montážních prací v 

prostorách místnosti varny, skladu a přípraven, dále ve venkovních 

prostorách

kpl 1,00000 0,00

Díl: 2 Provedení stavby
2 2.1 Zapravení otvorů po montáži rozvodu vzduchotechniky, zamalování 

nezbytných ploch po montáži, odvoz suti, poplatek za skládku

kpl 1,00000 0,00

2 Provedení komplexních stavebních prací ve venkovních prostorách za 

účelem zhotovení nové zpevněné (pojízdné) plochy pro ukotvení a 

instalaci venkovních rozvodů VZT, VZT jednotky a zejména krycí a 

bezpečnostní konstrukce v rozsahu:

2 2.2 Výkopové práce kpl 1,00000 0,00

2 2.3 Skládkování, odvoz suti na skládku kpl 1,00000 0,00

2 2.4 Venkovní betonáže pod zpevněnou plochou pro umístění technologie 

VZT

kpl 1,00000 0,00

2 2.5 Zhotovení štěrkového lože pod dlažbou kpl 1,00000 0,00

2 2.6 Betonáž obrubníků, včetně montáže, zaměření a navázání na již stávající 

zpevněné plochy v prostorách pochuzí cesty v prostorách MŠ

kpl 1,00000 0,00

2 2.7 Pokládka finální dlažby v prostorách zpevněných ploch pro umístění VZT 

zařízení a krycí bezpečnostní konstrukce

kpl 1,00000 0,00

2 2.8 Zásyp spar finálních zpevněných ploch křemičitým pískem, včetně 

rozhrnutí, úklidu a odvozu zbytkového materiálu

kpl 1,00000 0,00

2 2.9 Dosyp obrubníků a poškozené stávající travní plochy zeminou v 

prostorách dvora MŠ

kpl 1,00000 0,00

2 Oprava a zatěsnění stávajících strojoven VZT nad střechou objektu MŠ v 

rozsahu:

2 2.10 Vyčištění vnitřních prostor kpl 1,00000 0,00

2 2.11 Nezbytné stavební úpravy pro utěsnění výtlačných (stávajících) 

protidešťových žaluzií, doizolování z důvodu zabránění kondenzace 

vodních par

kpl 1,00000 0,00

2 2.12 Pokládka nové tepelné izolace na podlahu stávajících strojoven VZT kpl 1,00000 0,00

2 2.13 Zatěsnění a oprava hydroizolace stavebních strojoven včetně zatěsnění a 

tepelného doizolování vstupních dvířek

kpl 1,00000 0,00

2 2.14 Vyrovnání, malby, plocha do 50 m2 kus   1,00000 0,00

2 2.15 Oprava stropních konstrukcí po provedené demontáži stávajících rozvodů 

vzduchotechniky

kpl 1,00000 0,00

2 2.16 Montáž dveří požárních s požární odolností EW 30DP3 a  

samozavíračem. (900x1970mm) (mezi částí provozu kuchyně a 

společnou chodbou)

kus 1,00000 0,00

2 2.17 Demontáž stávajících dveří, příprava pro osazení protipožárních dveří kpl 1,00000 0,00

2 2.18 Dveře požární s požární odolností EW 30DP3 a  samozavíračem. 

(900x1970mm) (mezi částí provozu kuchyně a společnou chodbou)

kus 1,00000 0,00
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2 2.19 Odvoz materiálu na skládku (do sběrného dvora) vrámci obce kpl 1,00000 0,00

2 2.20 Použití mechanizace, nákladních vozidel, bagrů, manipulátorů, 

výtahového žebříku a nezbytného vnitřního a venkovního lešení

kpl 1,00000 0,00

2 2.21 Zpětná montáž demontovaného technologického zařízení kuchyně, 

včetně připojení zařízení na média, elektro, plyn, voda a odpad

kpl 1,00000 0,00

2 2.22 Komplexní doprava zaměstnanců kpl 1,00000 0,00

2 2.23 Komplexní odzkoušení a zprovoznění, zaregulování kus 1,00000 0,00

2 2.24 Příprava a zajištění prostoru kuchyně kus 1,00000 0,00

2 2.25 Koordinační činnost zhotovitele kpl 1,00000 0,00

2 2.26 Ekologická likvidace odpadu a přebytků, poplatky za skladování kpl 1,00000 0,00

Díl: 3 Elektročást zabudovaných konstrukcí a technologií 

3 3.1 Trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) m 20,00000 0,00

3 3.2 Trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO) m 15,00000 0,00

3 3.3 Krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 4,00000 0,00

3 3.4 Krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení ks 2,00000 0,00

3 3.5 Kabelový žlab MARS 50/50mm bez víka vč. podpěrek m 15,00000 0,00

3 3.6 Tlačítko pro ovl. osvětlení I/0 ks 4,00000 0,00

3 3.7 CYKY 3Bx1.5mm2 750V (PO) m 70,00000 0,00

3 3.8 CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO) m 25,00000 0,00

3 3.9 CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V (PO) m 18,00000 0,00

3 3.10 Trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm m 20,00000 0,00

3 3.11 Trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23 m 15,00000 0,00

3 3.12 Krabice KO 68 ks 2,00000 0,00

3 3.13 Krabice KU 68/1 ks 4,00000 0,00

3 3.14 Kabel.žlab MARS 50/50 m 15,00000 0,00

3 3.15 Ovl tlačítko I/0 ks 4,00000 0,00

3 3.16 CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) m 25,00000 0,00

3 3.17 CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) m 18,00000 0,00

3 3.18 Nosník žlabu MARS 50 ks 30,00000 0,00

3 3.19 CYKY-J 3x1.5mm2 m 54,73000 0,00

3 3.20 Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu kpl 1,00000 0,00

3 3.21 Podružný materiál 5,00% kpl 1,00000 0,00

3 3.22 GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu kus 1,00000 0,00

Díl: 4 Bezpečnostní ocelová konstrukce 
4 4.1 Montáž svislých a horizontálních nosných profilů kpl 1,00000 0,00

4 4.2 Dodávka svislých a horizontálních nosných profilů kpl 1,00000 0,00

4 4.3 Výroba konstrukce ze svislých a horizontálních nosných profilů kpl 1,00000 0,00

4 4.4 Montáž ocelových výplní instalovanými mezi nosnými profily kpl 1,00000 0,00

4 4.5 Dodávka ocelových výplní instalovanými mezi nosnými profily kpl 1,00000 0,00

4 4.6 Montáž kotevních patek, vypodložení kpl 1,00000 0,00

4 4.7 Dodávka kotevních patek, vypodložení kpl 1,00000 0,00

4 4.8 Rozebrání sestavné ocelové konstrukce, převoz na žárové zinkování kpl 1,00000 0,00

4 4.9 Žárové zinkování ocelové konstrukce kpl 1,00000 0,00

4 4.10 Komaxitování ocelové konstrukce (venkovní provedení) kpl 1,00000 0,00

4 4.11 Převoz ocelové konstrukce na místo realizace díla kpl 1,00000 0,00

4 4.12 Finální sestavení ocelové konstrukce kpl 1,00000 0,00

4 4.13 Oprava sdrobných poškození kpl 1,00000 0,00

Díl: 5 Přeložky ÚT a pitná voda
5 5.1 Úprava stávajících rozvodů UT + pitné vody v m.č.121 - sklad kus 1,00000 0,00

5 5.2 Zjištění technického stavu stávajících rozvodů ÚT pitné vody kpl 1,00000 0,00

5 5.3 Koordinace profese zdravotechniky s dodavatelem VZT rozvodů, 

inženýrská činnost projektanta za účasti TDI a provozovatele objektu

kpl 1,00000 0,00

5 5.4 Vypuštění a napuštění systému kpl 1,00000 0,00

5 5.5 Tlaková zkouška kpl 1,00000 0,00

Díl: 6 Chlazení - rozvody - stavebně zabudované části
6 6.1 Montáž Dual potrubí S3/8-5/8 bm 10,00000 0,00

6 6.2 Dual potrubí S3/8-5/8 bm 10,00000 0,00

6 6.3 Montáž tepelné izolace tl. 50mm bm 10,00000 0,00

6 6.4 Tepelná izolace tl. 50mm bm 10,00000 0,00
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6 6.5 Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm bm 10,00000 0,00

6 6.6 Měděné potrubí 22x1mm bm 10,00000 0,00

6 6.7 Montáž tepelné izolace tl. 30mm bm 10,00000 0,00

6 6.8 Tepelná izolace tl. 30mm bm 10,00000 0,00

Díl: 7 Požární klapky - stavebně zabudované části
7 7.1 Montáž požární klapky 710x710 s mechanickým ovládáním a tepelnou 

tavnou pojistkou

ks 2,00000 0,00

7 7.2 Požární klapka 710x710 s mechanickým ovládáním a tepelnou tavnou 

pojistkou

ks 2,00000 0,00

SUMARIZACE STAVEBNÍ ČÁST 0,00

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Díl: 8 Vzduchotechnická zařízení - technologie
8 8.1 Montáž rovnotlaké větrací jednotky venkovní; rozměry max. 2900 x 1200 

mm, výška-max. 1500 mm

kpl 1,00000 0,00

8 8.2 Rovnotlaká větrací jednotka venkovní; rozměry max. 2900 x 1200 mm, 

výška-max. 1500 mm; výkon odsávání 3800m3/h, 350Pa  a přívod 3700 

m3/h, 350Pa; příkon jednotky max 9,36 kW/400V 50Hz;. Zařízení bude 

výkonně dimenzováno na rovnotlaký režim odvod 5.000m
3
/hod, přívod 

4.900m
3
/hod.

kpl 1,00000 0,00

8 8.3

8 8.4 Montáž venkovní klimatizační jednotky - Qch = 8kW, P = 4,7kW, vč. 

příslušenství

ks 1,00000 0,00

8 8.5 Venkovní klimatizační jednotka - Qch = 8kW, P = 4,7kW,  vč. 

příslušenství

ks 1,00000 0,00

8 8.6 Montáž tlumiče hluku 710x710 délky 650mm - přívod ks 1,00000 0,00

8 8.7 Tlumič hluku 710x710 délky 650mm - přívod ks 1,00000 0,00

8 8.8 Montáž tlumiče hluku 710x710 délky 2000mm - přívod ks 1,00000 0,00

8 8.9 Tlumič hluku 710x710 délky 2000mm - přívod ks 1,00000 0,00

8 8.10 Montáž tlumiče hluku 710x710 délka 2500mm - výfuk ks 1,00000 0,00

8 8.11 Tlumič hluku 710x710 délka 2500mm - výfuk ks 1,00000 0,00

8 8.12 Montáž tlumiče hluku 700x500 délky 1500mm - sání ks 1,00000 0,00

8 8.13 Tlumič hluku 700x500 délky 1500mm - sání ks 1,00000 0,00

8 8.14 Montáž tlumiče hluku 710x710 délky 1000mm - výfuk ks 1,00000 0,00

8 8.15 Tlumič hluku 710x710 délky 1000mm - výfuk ks 1,00000 0,00

8 8.16 Montáž tlumiče hluku 710x710 délky 2500mm - výfuk ks 1,00000 0,00

8 8.17 Tlumič hluku 710x710 délky 2500mm - výfuk ks 1,00000 0,00

8 8.18 Montáž regulační klapky ruční 630x500 ks 1,00000 0,00

8 8.19 Regulační klapka ruční 630x500 ks 1,00000 0,00

8 8.20 Montáž regulační klapky ruční DN315 ks 1,00000 0,00

8 8.21 Regulační klapka ruční DN315 ks 1,00000 0,00

8 8.22 Montáž regulační klapky ruční DN100 ks 1,00000 0,00

8 8.23 Regulační klapka ruční DN100 ks 1,00000 0,00

8 8.24 Montáž regulační klapky ruční DN250 ks 2,00000 0,00

8 8.25 Regulační klapka ruční DN250 ks 2,00000 0,00

8 8.26 Montáž regulační klapky ruční 500x310 ks 1,00000 0,00

8 8.27 Regulační klapka ruční 500x310 ks 1,00000 0,00

8 8.28 Montáž regulační klapky ruční DN315 ks 1,00000 0,00

8 8.29 Regulační klapka ruční DN315 ks 1,00000 0,00

8 8.30 Montáž digestoře 1300x1300 DN250 - průtok 710m3/h - lamelový 

odlučovač 400x400 ks2 (D3)

ks 1,00000 0,00

8 8.31 Digestoř 1300x1300 DN250 - průtok 710m3/h - lamelový odlučovač 

400x400 ks2 (D3)

ks 1,00000 0,00

8 8.32 Montáž digestoře 2000x1300 DN250 - průtok 1700m3/h - lamelový 

odlučovač 400x400 ks4 (D2)

ks 1,00000 0,00

8 8.33 Digestoř 2000x1300 DN250 - průtok 1700m3/h - lamelový odlučovač 

400x400 ks4 (D2)

ks 1,00000 0,00

8 8.34 Montáž digestoře 1400x1000 DN225 - průtok 480m3/h - lamelový 

odlučovač 400x400 ks2 (D1)

ks 1,00000 0,00

8 8.35 Digestoř 1400x1000 DN225 - průtok 480m3/h - lamelový odlučovač 

400x400 ks2 (D1)

ks 1,00000 0,00

8 8.36 Montáž digestoře 1400x1400 DN180 - průtok 810m3/h - lamelový 

odlučovač 400x400 ks2 (D4)

ks 1,00000 0,00

uzavírací klapka na hrdlech do jednotky vč. servopohonů; protiproudý deskový výměník tepla s účinností rekuperace MIN 80 %, 

filtrace přívodního a odvodního vzduchu tř. F4/G4; integrovaný přímý chladič pro R410a o výkonu MIN 11 kW, vč. systémové 

komplexní regulace se vzdáleným přístupem.
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8 8.37 Digestoř 1400x1400 DN180 - průtok 810m3/h - lamelový odlučovač 

400x400 ks2 (D4)

ks 1,00000 0,00

8 8.38 Montáž čtyřhranné dvouřadé vyústky do hranatého potrubí 500x200 ks 1,00000 0,00

8 8.39 Čtyřhranná dvouřadá vyústka do hranatého potrubí 500x200 ks 1,00000 0,00

8 8.40 Montáž čtyřhranné dvouřadé vyústky do hranatého potrubí 500x200 ks 4,00000 0,00

8 8.41 Čtyřhranná dvouřadá vyústka do hranatého potrubí 500x200 ks 4,00000 0,00

8 8.42 Montáž čtyřhranné dvouřadé vyústky do hranatého potrubí 500x200 ks 1,00000 0,00

8 8.43 Čtyřhranná dvouřadá vyústka do hranatého potrubí 500x200 ks 1,00000 0,00

8 8.44 Montáž čtyřhranné dvouřadé vyústky do hranatého potrubí 500x200 ks 4,00000 0,00

8 8.45 Čtyřhranná dvouřadá vyústka do hranatého potrubí 500x200 ks 4,00000 0,00

8 8.46 Montáž čtyřhranné dvouřadé vyústky do kruhového potrubí 600x75 ks 1,00000 0,00

8 8.47 Čtyřhranná dvouřadá vyústka do kruhového potrubí 600x75 ks 1,00000 0,00

8 8.48 Montáž čtyřhranné dvouřadé vyústky do kruhového potrubí 500x200 ks 2,00000 0,00

8 8.49 Čtyřhranná dvouřadá vyústka do kruhového potrubí 500x200 ks 2,00000 0,00

8 8.50 Montáž přívodního talířového ventilu DN100 ks 1,00000 0,00

8 8.51 Přívodní talířový ventil DN100 ks 1,00000 0,00

8 8.52 Montáž odvodního talířového ventilu DN100 ks 1,00000 0,00

8 8.53 Odvodní talířový ventil DN100 ks 1,00000 0,00

8 8.54 Montáž protidešťových žaluzií s mřížkou proti hmyzu - sání 700x500 ks 1,00000 0,00

8 8.55 Protidešťový žaluzie s mřížkou proti hmyzu - sání 700x500 ks 1,00000 0,00

8 8.56 Montáž protidešťových žaluzií s mřížkou proti hmyzu - výfuk 790x710 ks 1,00000 0,00

8 8.57 Protidešťová žaluzie s mřížkou proti hmyzu - výfuk 790x710 ks 1,00000 0,00

Díl: 9 Čtyřhranné potrubí
9 9.1 Montáž čtyřhranného potrubí do obvodu 1800mm + 60% tvarovek z m2 kpl 1,00000 0,00

9 9.2 Dodávka čtyřhranného potrubí do obvodu 1800mm + 60% tvarovek z m2,  

z pozin. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí vč. závěsů a 

kotvení, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění 

prostupů

kpl 1,00000 0,00

9 9.3 Montáž čtyřhranného potrubí do obvodu 2840mm + 50% tvarovek z m2 kpl 1,00000 0,00

9 9.4 Dodávka čtyřhranného potrubí do obvodu 2840mm + 50% tvarovek z m2,  

z pozin. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí vč. závěsů a 

kotvení, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění 

prostupů

kpl 1,00000 0,00

9 9.5 Montáž čtyřhranného potrubí do obvodu 3220mm + 60% tvarovek z m2 kpl 1,00000 0,00

9 9.6 Dodávka čtyřhranného potrubí do obvodu 3220mm + 60% tvarovek z m2,  

z pozin. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí vč. závěsů a 

kotvení, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění 

prostupů

kpl 1,00000 0,00

Díl: 10 Izolace

10 10.1 Montáž izol. čtyřhr. - tepelná, tl.60mm, min. 0,04W/m2K, nenavlhavý 

izolační materiál (kamenné vlny)

kpl 1,00000 0,00

10 10.2 Izolace čtyřhranné - tepelná, tl.60mm, min. 0,04W/m2K, nenavlhavý 

izolační materiál (kamenné vlny)

kpl 1,00000 0,00

Díl: 11 Ostatní
11 11.1 Doplňkový montážní a těsnící materiál kus 1,00000 0,00

11 11.2 Přesun hmot, stěhování kus 1,00000 0,00

11 11.3 Doprava zaměstnanců kpl 1,00000 0,00

11 11.4 Pronájem základní mechanizace, dopravních vozidel, manipulátor, jeřáb kpl 1,00000 0,00

11 11.5 Vypracování nezbytné prováděcí dokumentace pro účely výroby rozvodů 

zařízení vzduchotechniky - slouží pro potřeby zhotovitele VZT

kpl 1,00000 0,00

SUMARIZACE TECHNOLOGICKÁ ČÁST 0,00

Poznámky uchazeče k zadání
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